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CONVENIO DE SUBSIDIO 

BIENES PÚBLICOS PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

Y 

 
COMITÉ INNOVACHILE 

 
En Temuco, a 02 de diciembre de 2021, entre el Comité InnovaChile, RUT N° 60.706.069-K, Comité 

dependiente de la Corporación de Fomento de la Producción, en adelante e indistintamente 

“InnovaChile” o “Comité”, representado según se acreditará, por su Director Regional de La 

Araucanía, don RAÚL HENRÍQUEZ BURGOS, cédula de identidad Nº 12.535.035-6, ambos 

domiciliados, para estos efectos, en calle Manuel Rodríguez N° 774, comuna y ciudad de Temuco, 

Región de La Araucanía, y la “PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE”, RUT Nº 

81.698.900-0, en adelante “beneficiario”, representado, según se acreditará, por su Vicerrector de 

Investigación, don PEDRO BOUCHON AGUIRRE, cédula de identidad N°8.608.860-6, domiciliados 

para estos efectos en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins #340, comuna de Santiago, Región 

Metropolitana, se ha convenido lo siguiente: 

 
PRIMERO. - Antecedentes del presente convenio de subsidio. 

1. Que, mediante Resolución (E) Nº 154, de 2015, de InnovaChile, se aprobaron las bases del 

instrumento de financiamiento denominado “Bienes Públicos para la Competitividad 

Regional”, en adelante las “bases”, las que fueron publicadas el 24 de abril de 2015, en el diario 

Publimetro y oportunamente puesto a disposición de los interesados a través del sitio Web de 

Corfo. 

2. Que, mediante Resolución (E) N°362, de 2019, de InnovaChile, se modificaron las bases, lo que 

fue oportunamente informado, mediante aviso publicado el 3 de diciembre de 2019, en el Diario 

Cooperativa.cl 

3. La Resolución (A) N° 277, de 2011, modificada por Resolución (A) N° 24, de 2013, ambas de 

InnovaChile, que aprobó las “Bases Administrativas Generales para los Instrumentos y Líneas de 

Financiamiento del Comité InnovaChile”, en adelante las “Bases Administrativas Generales”. 

4. La Resolución N°338, del Comité Innova Chile, de fecha 24 de septiembre de 2021, que modifica 

bases del instrumento de financiamiento denominado “Bienes Públicos para la Competitividad 

Regional.” 

5. El Acuerdo Nº 1.1, de la Sesión Nº 83, del COMITÉ DE ASIGNACIÓN REGIONAL ZONA SUR- 

CAR SUR, celebrada el 25 de noviembre de 2021, ejecutado por Resolución (E) Nº 231, de 

2021, de la Dirección Regional de La Araucanía, en que se resolvió aprobar el cofinanciamiento 

del proyecto presentado por el beneficiario, denominado “MODELO DE SUSTENABILIDAD Y 

GESTION DE PARQUES UBANOS: IMPLEMENTACIÓN PILOTO EN PARQUE URBANO ISLA 

CAUTIN” código 21BPCR-191127, en adelante el “proyecto”, con las condiciones que en dicho 

Acuerdo se señalan. 
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6. El beneficiario, es la entidad responsable ante InnovaChile por la ejecución del proyecto. De este 

modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y obligaciones que se establecen en el 

presente convenio de subsidio, incluyendo los informes detallados de los gastos y actividades, 

realizados por éste o terceros que participan en el proyecto. Las demás categorías de 

participación, según corresponda, deben entenderse de acuerdo a las establecidas en las 

respectivas bases y en conformidad al contenido del proyecto. 

 
SEGUNDO. - Objeto del convenio y aceptación del beneficiario. 

En virtud de lo anterior, el beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio objeto del convenio 

y se obliga a ejecutar el proyecto, utilizando los recursos de la forma prevista en la propuesta aprobada 

por InnovaChile. 

El beneficiario se obliga a ejecutar el proyecto en conformidad a lo establecido en las Bases y en el 

presente convenio de subsidio, en ese orden de prelación. 

El objeto general del presente convenio de subsidio y por consiguiente del proyecto es “Elaborar un 

Modelo de Sustentabilidad y Gestión de Parques Urbanos, orientado a fortalecer la competitividad de 

las ciudades y su potencial para capturar bienes, servicios y capital humano; así como de articular el 

turismo de escala regional y meso regional mediante el mejoramiento de la calidad de la experiencia 

de los visitantes, la diversificación de bienes y servicios y la ampliación de los actores de mercado, 

sobre la base del desarrollo de un Piloto en el Parque Urbano Isla Cautín, en la comuna de Temuco, 

puerta de entrada a los destinos Araucanía Lacustre, Araucanía Andina y Siete Lagos.” 

El beneficiario deberá dar cumplimiento a los objetivos específicos, resultados, productos, hitos de 

continuidad, actividades, plazos respectivos, costos, aportes y presupuestos financieros, establecidos 

en el proyecto. Será facultad de InnovaChile calificar el cumplimiento de estas circunstancias, así como 

aprobar los eventuales cambios o modificaciones que experimenten tales conceptos durante el 

desarrollo del proyecto. 

 
TERCERO. - Plazo de ejecución del proyecto. 

Las actividades previstas en el respectivo proyecto, serán ejecutadas por el beneficiario, y/o por los 

demás participantes si corresponde, en el plazo de 18 meses, contados desde la fecha de total 

tramitación de la Resolución que apruebe el presente convenio de subsidio, o del último acto 

administrativo si corresponde, la que se entenderá como fecha de inicio del proyecto. 

Este plazo podrá ser prorrogado hasta por 6 meses adicionales. La solicitud de prórroga deberá ser 

fundada y presentada por el beneficiario, con anterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del 

proyecto, dirigido a InnovaChile. 

 
CUARTO. - Costo del proyecto. 

El costo total estimado del proyecto es la suma de $149.210.990.- (ciento cuarenta y nueve millones, 

doscientos diez mil, novecientos noventa pesos). 

 
QUINTO. - Subsidio de InnovaChile. 

InnovaChile concurrirá al financiamiento del costo total del proyecto con un subsidio por una suma de 

hasta $115.999.990.- (ciento quince millones, novecientos noventa y nueve mil, novecientos noventa 

pesos), equivalente al 77,74% de dicho costo total. El monto definitivo del subsidio será establecido 
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sobre la base de los costos reales en que incurra el beneficiario en la ejecución del proyecto, sin que 

dicho monto pueda exceder el monto máximo y el porcentaje de cofinanciamiento establecido en esta 

cláusula. 

SEXTO. - Aportes de (de los) participante(s). 

Del costo total del proyecto, el beneficiario se obliga a financiar con recursos propios, y/o de los demás 

participantes, según corresponda, la suma de $ 33.211.000 (treinta y tres millones, doscientos once 

mil pesos). 

El beneficiario será responsable de enterar estos aportes en las proporciones que establece el 

proyecto. 

Estos aportes deberán ser enterados durante la ejecución del proyecto, para cuyo efecto el beneficiario 

se obliga a gestionar la materialización de los aportes de los demás participantes si corresponde. 

Si el costo real del proyecto excediese el monto total de lo presupuestado en su adjudicación, será de 

cargo del beneficiario completar la diferencia que se produzca, asumiendo el mayor costo que pudiere 

tener el proyecto respecto de lo calculado, en orden a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo. 

Asimismo, si el costo real del proyecto, determinado de conformidad con las rendiciones de gastos 

aprobadas por InnovaChile, fuere menor que el presupuesto adjudicado, el beneficiario deberá restituir 

el monto del subsidio que exceda del porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el Subcomité, 

calculado sobre dicho costo real, de manera tal que siempre se mantenga constante la relación aporte 

beneficiario (incluye el de los demás participantes si corresponde)/aporte InnovaChile. 

 
SÉPTIMO. - Calendario de desembolsos e informes. 

El subsidio será entregado al beneficiario de acuerdo con el siguiente calendario de desembolsos e 

informes: 

 
N° Informe Período de entrega Desembolso Monto 

N/A N/A Anticipo $115.999.990 

Hito crítico Mes 5, con corte mes 4 de ejecución. N/A N/A 

1° de avance Mes 10, con corte mes 9 de ejecución. N/A N/A 

Final El Informe Final se entregará a 

InnovaChile dentro de los 30 días 

corridos siguientes al término del 

plazo de ejecución. 

N/A N/A 

 
Cada informe de avance deberá contener, hasta los 30 días corridos anteriores a la fecha de la 

respectiva entrega, la individualización de las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos y no 

obtenidos y, cuando corresponda, la rendición de cuentas del período a informar 

 
Tratándose de Órganos de la Administración del Estado, la entrega de los informes señalados 

precedentemente, es sin perjuicio de la obligación de enviar al Comité InnovaChile los informes 

mensuales y final de la inversión de los recursos percibidos, dentro de los 15 primeros días hábiles del 

mes siguiente al que se informa, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Resolución N° 30, de 

2015, de Contraloría General de la República, que fijó normas de procedimiento sobre rendición de 

cuentas de fondos públicos. 
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Por su parte, el informe final, deberá contener los resultados totales de las actividades desarrolladas 

durante toda la ejecución del proyecto. 

 
OCTAVO. - Condiciones para la entrega del subsidio. 

Las condiciones para que InnovaChile realice la entrega del subsidio serán: 

a. La total tramitación de la Resolución de InnovaChile que apruebe el convenio de subsidio, o del 

último acto administrativo, según corresponda. 

b. La entrega por parte del beneficiario de las garantías referidas en la cláusula siguiente, si 

corresponde, salvo que el beneficiario sea un Órgano de la Administración del Estado. 

c. Declaración jurada del beneficiario, que indique que está al día en el pago de las cotizaciones de 

seguridad social, y del seguro de desempleo. De acuerdo al instrumento que corresponda, 

tratándose de personas naturales, además deberá indicar que se encuentra al día en el pago del 

impuesto global complementario o del impuesto único establecido en el N° 1°, del artículo 42, de 

la Ley sobre Impuesto a la Renta; y en el caso de personas jurídicas, se exigirá estar al día, 

respecto del impuesto a que se refieren los números 3°, 4° y 5° del artículo 20, de la Ley de la 

Renta, en ambos casos, autorizando a InnovaChile para verificar dicha información si fuere 

necesario. 

d. La certificación de que el beneficiario se encuentra inscrito en el Registro de Personas Jurídicas 

Receptoras de Fondos Públicos de Corfo, establecido en la ley N° 19.862. 

Una vez verificadas las condiciones señaladas, InnovaChile hará entrega de la cuota inicial. La entrega 

de las cuotas siguientes, si correspondiere, se encontrará supeditada, al menos, al cumplimiento de 

las condiciones señaladas en las letras b), en su caso, y c) anteriores, y a la aprobación de informes 

de avance que den cuenta de las actividades realizadas, y de los resultados obtenidos y no obtenidos; 

y de la entrega de la rendición de cuentas, en relación a la cuota anterior. 

Cada desembolso del subsidio, se entregará dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de 

verificación del cumplimiento de los requisitos antes señalados. 

 
NOVENO. - Garantías. 

El beneficiario deberá entregar las siguientes garantías de conformidad a lo señalado en los párrafos 

siguientes: 

a. Garantía por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada cuota de éste, 

según corresponda, el beneficiario deberá entregar, a satisfacción y en favor del Comité Innova 

Chile, RUT: 60.706.069-K, cauciones consistentes, ya sea en, boletas de garantía bancaria de 

ejecución inmediata, depósitos a plazo, pólizas de seguro de ejecución inmediata o Certificados 

de Fianza otorgados por Instituciones de Garantía Recíproca, con el fin de garantizar el total de 

los montos de los recursos anticipados provenientes del subsidio. La glosa de dicho instrumento 

de garantía, en caso que por su naturaleza la contemple, deberá expresar que su objetivo consiste 

en “garantizar el correcto uso del anticipo del subsidio otorgado por InnovaChile, para la ejecución 

del proyecto (señalando el nombre del proyecto y su código)” debiendo tener una vigencia de por 

lo menos 3 (tres) meses sobre la fecha de entrega del informe de avance y/o final. Esta garantía 

será devuelta una vez que InnovaChile apruebe el respectivo informe y rendición correspondiente. 

Para la devolución de la garantía correspondiente al último o único desembolso, además de la 
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aprobación del Informe Final y rendición correspondiente, se requerirá la restitución total de los 

saldos observados, no gastados y no rendidos del subsidio. 

b. Garantía por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del subsidio, o de la 

primera cuota de éste, según corresponda, el beneficiario, deberá, además, entregar una caución 

de igual naturaleza a las anteriormente señaladas para garantizar el fiel cumplimiento del convenio 

de subsidio por, al menos, el 3% del monto total del subsidio. La glosa de este instrumento, en 

caso que por su naturaleza la contemple, deberá expresar que se otorga para “garantizar el fiel 

cumplimiento del convenio de subsidio por parte del beneficiario (individualizarlo), referente al 

proyecto (nombre del proyecto y código)”. Esta garantía tendrá por fin cautelar, entre otros 

aspectos, el pago de multas que se devenguen durante la ejecución del proyecto, y deberá tener 

una vigencia de por lo menos 3 meses sobre la fecha de presentación del informe final. Esta 

garantía será devuelta una vez que InnovaChile apruebe dicho informe y se acredite el 

cumplimiento de todas las obligaciones. 

Las garantías deberán constituirse y presentarse dentro del plazo de 30 días, contados desde la fecha 

en que se comunique al beneficiario la aprobación del proyecto. Antes de la fecha de vencimiento de 

este plazo, el beneficiario podrá solicitar fundadamente a InnovaChile prórroga de hasta 15 días 

mediante correo electrónico dirigido al ejecutivo técnico para su aprobación por la autoridad 

competente. 

Si cualquiera de los documentos de garantía se entrega una vez transcurrido el plazo señalado en el 

párrafo precedente, o su prórroga, según sea el caso, InnovaChile cobrará una multa de 1 U.F. (una 

Unidad de Fomento) diaria por cada día posterior al vencimiento, con tope de 30 U.F. (treinta Unidades 

de Fomento) por cada evento. 

Si transcurridos los plazos señalados, no se ha presentado cualquiera de los documentos de garantía, 

InnovaChile tendrá por desistida la postulación, o pondrá término anticipado al proyecto. 

Asimismo, la no renovación oportuna de cualquiera de las garantías a requerimiento de InnovaChile, 

facultará al Comité para ejecutar las garantías que se encuentren vigentes y para poner término 

anticipado al proyecto. Para el caso que no se cobre en definitiva la garantía ejecutada, ni se ponga 

término anticipado al proyecto, el beneficiario será sancionado con una multa de 2 U.F. (dos Unidades 

de Fomento) por cada día corrido de atraso en la renovación, con un tope de 30 U.F. (treinta Unidades 

de Fomento). Se entenderá que la renovación es “oportuna” cuando los documentos que dan cuenta 

de ella, son recepcionados materialmente por InnovaChile, al menos con 3 días de anticipación al 

vencimiento de la garantía en poder del Comité. 

Los documentos de garantía mencionados podrán ser otorgados, además, en forma excepcional por 

terceros, previa aceptación de InnovaChile, mencionando en la glosa de éstos, si correspondiere según 

su naturaleza, que garantizan al beneficiario (que deberá individualizarse) por “el correcto uso del 

anticipo del subsidio entregado” (en el caso de la garantía por anticipos), o por “el fiel cumplimiento del 

convenio de subsidio” (en el caso de la garantía por fiel cumplimiento). 

Si el beneficiario es un órgano integrante de la Administración del Estado, no se le exigirá la entrega 

de garantías. Sin perjuicio de lo anterior, InnovaChile ejercerá las acciones administrativas y judiciales 

correspondientes, ante la existencia de cualquier saldo requerido, pendiente de devolución, en el 

contexto de ejecución del proyecto ante el Comité. 

 
DÉCIMO. - Procedimiento de adquisiciones y contrataciones. 
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Durante la ejecución del proyecto el beneficiario deberá aplicar el siguiente procedimiento para las 

adquisiciones que efectúe en el contexto de ejecución del proyecto: 

a. Todas las adquisiciones y contrataciones por montos superiores a $10.000.000.- (diez millones de 

pesos) netos, deberán ser previamente autorizadas por InnovaChile. Para este efecto, el 

beneficiario deberá presentar al Comité tres cotizaciones firmadas por los proveedores 

respectivos. Las cotizaciones recibidas por correo electrónico por el beneficiario, deberán contar 

con firma electrónica del proponente. InnovaChile, en casos fundados, podrá autorizar la 

adquisición o contratación con un número menor de cotizaciones. 

b. La autorización mencionada, deberá solicitarse en forma previa a la contratación o adquisición, 

mediante correo electrónico dirigido al ejecutivo técnico para su aprobación. InnovaChile tendrá 

un plazo de 4 días para responder la solicitud. 

c. Si habiéndose efectuado oportunamente las 3 cotizaciones no se hubiere solicitado autorización 

previa, InnovaChile sólo reconocerá la cotización de menor valor. 

d. InnovaChile rechazará el gasto en caso que el beneficiario no hubiere solicitado autorización ni 

efectuado las 3 cotizaciones previas. 

Este procedimiento será de aplicación general, salvo que el beneficiario se rija por la ley N° 19.886 de 

Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en cuyo caso aplicará 

dicha normativa para las adquisiciones y subcontrataciones. 

 
UNDÉCIMO.- Cambios de profesionales y personal dedicado al proyecto. 

El beneficiario deberá dedicar efectivamente a la ejecución del proyecto el personal comprometido. 

Podrá cambiar a los profesionales principales identificados como tales en el mismo, siempre que 

quienes los reemplacen tengan la calidad apropiada para realizar tales funciones, pudiendo 

InnovaChile formular observaciones a los reemplazantes si a su juicio no son idóneos. La circunstancia 

que genera la necesidad del reemplazo, conjuntamente con la propuesta del reemplazante, deberán 

ser comunicados a InnovaChile mediante correo electrónico dirigido al ejecutivo, dentro del término de 

10 días contados desde la ocurrencia del hecho. Si InnovaChile rechazase todos o algunos de los 

reemplazantes, el beneficiario deberá proponer nuevos sustitutos en un plazo de 7 días, contados 

desde la comunicación del rechazo. Si nuevamente todos o algunos de los propuestos fueran 

calificados por InnovaChile como carentes de la idoneidad necesaria, se pondrá término al proyecto, 

debiendo aplicarse a la devolución del subsidio las reglas establecidas en el numeral 13.3.1 de las 

Bases Administrativas Generales y en la cláusula vigésima del presente convenio. 

Se rechazará el gasto incurrido en remuneraciones de reemplazantes del personal aludido en el párrafo 

anterior, si no se cumple con la aprobación de InnovaChile. 

 
DUODÉCIMO. - Disponibilidad y entrega de información. 

InnovaChile o quién este designe, podrá realizar revisiones, visitas en terreno y requerir toda la 

información técnica y financiera que estime necesaria para verificar si el proyecto se desarrolla 

conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los informes corresponden a la realidad y para 

verificar el correcto uso de los recursos del subsidio. 

Para permitir la verificación del cumplimiento de los objetivos, resultados críticos, ejecución apropiada 

prevista, y el correcto uso de los recursos del subsidio, el beneficiario deberá ceñirse, a lo señalado en 

las bases, y cumplir con lo siguiente: 
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a. Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto. 

b. Entregar la información y documentación de respaldo necesaria, que permita hacer las 

correspondientes verificaciones a InnovaChile y, en su caso, a Contraloría General de la 

República. El beneficiario deberá mantener y conservar estos documentos durante los tres años 

siguientes al término del proyecto. 

c. Entregar la información y rendiciones requeridas a través del SGP, o mediante los medios 

computacionales dispuestos para tales efectos. 

d. Otorgar a InnovaChile, al organismo que el Comité determine y a Contraloría General de la 

República, todas las facilidades y colaboración necesaria para visitar y verificar en el lugar de 

ejecución las actividades desarrolladas y los gastos efectuados con cargo al subsidio. 

 
DÉCIMO TERCERO. - Seguimiento e informes. 

InnovaChile podrá hacer seguimiento de las actividades realizadas por el beneficiario, por los demás 

participantes y por terceros contratados, sin necesidad de aviso previo. Para estos efectos, tratándose 

de contratación de actividades con terceros, la facultad de seguimiento y control deberá constar en los 

contratos que suscriba el beneficiario con dichas entidades, siendo responsable de incumplimiento de 

sus obligaciones en caso de omisión, y si de ella se derivan dificultades para realizar las labores de 

seguimiento antedichas. No obstante lo anterior, InnovaChile no asume la co-dirección o co-ejecución 

del proyecto, siendo la ejecución del mismo de exclusiva responsabilidad del beneficiario. 

El beneficiario deberá cumplir el convenio en relación a la entrega de informes establecidos en la 

cláusula séptima. Estos informes, deberán contener al menos, la individualización de las actividades 

ejecutadas, los resultados obtenidos y no obtenidos, y la rendición de cuentas en el período a informar, 

debiendo ajustarse a lo dispuesto en la Resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la 

República, o a las normas que la sustituyan o reemplacen, y a las respectivas bases. 

InnovaChile podrá solicitar Informes de Avance Extraordinarios en los períodos que se determine en 

función del seguimiento de las actividades del proyecto, no siendo necesario en este caso, la 

modificación del presente convenio de subsidio. 

InnovaChile dará su aprobación o formulará observaciones a los Informes de Avance, extraordinarios 

y Final en el plazo de 30 días, contados desde su recepción material, o desde la revisión en terreno, 

según corresponda. 

Ante la solicitud de antecedentes, modificación o complementación de los informes por parte de 

InnovaChile, el beneficiario deberá cumplir tal solicitud dentro de 10 días contados desde el respectivo 

requerimiento. Una vez que se hayan entregado por el beneficiario, todos los antecedentes, 

modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien, se haya vencido el último término concedido 

al efecto, InnovaChile resolverá en definitiva dentro del plazo de 45 días. 

InnovaChile exigirá la modificación de la fecha de vencimiento de las garantías si el beneficiario 

entregase el informe fuera de plazo, sin perjuicio de las multas que corresponda aplicar. 

Los informes que no contengan toda la información solicitada o que no adjunten todos los antecedentes 

de respaldo que se requieren para su análisis tanto técnico como financiero, o no se adjunten en copia 

legible, se entenderán como no presentados. InnovaChile comunicará esta circunstancia al 

beneficiario, dentro del término de 5 días contados desde la recepción del Informe, estableciéndole un 

plazo que no podrá exceder de 5 días desde la recepción de la comunicación, para reenviar el Informe 

en regla. Transcurrido este último término sin que el Informe se haya reingresado conforme, comenzará 
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a computarse la multa por incumplimiento en la entrega oportuna de informes señalada en el párrafo 

final de este numeral. 

En relación a las personas o entidades receptoras del sector privado y, habiéndose verificado los 

supuestos establecidos en el artículo 23 de la Resolución N° 30, de 2015, de Contraloría General de 

la República, la documentación relativa a la rendición de cuentas podrá encontrarse y permanecer 

materialmente en poder del beneficiario y/o coejecutores, según corresponda, quienes deberán permitir 

y facilitar a Contraloría General de la República, el libre y completo acceso a dicha documentación, 

En el evento de incumplimiento en la entrega oportuna de los informes, InnovaChile aplicará una multa 

de 1 U.F. (una Unidad de Fomento) por cada día de atraso, con tope de 30 U.F. (treinta Unidades de 

Fomento) por cada evento, sin perjuicio de que el Comité decida, en mérito del atraso producido, 

desestimar la continuación del proyecto, resolviendo el término anticipado al proyecto, debiendo 

aplicarse a la devolución del subsidio las reglas establecidas en el numeral 13.3.2 de las Bases 

Administrativas Generales, y en la cláusula vigésimo primera del presente convenio. 

 
DÉCIMO CUARTO. - Modificaciones del proyecto. 

Se podrá introducir modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas siempre que éstas no 

alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo. 

Previa solicitud fundada del beneficiario, InnovaChile resolverá acerca de la inclusión, sustitución o 

retiro de los participantes del respectivo proyecto. Lo señalado en esté párrafo, deberá ejecutarse en 

conformidad a las restricciones que sobre esta materia establezcan las respectivas bases. 

Las modificaciones exigidas por InnovaChile, aquellas efectuadas por el beneficiario y sujetas a 

ratificación posterior por InnovaChile, y las aprobadas a solicitud previa del beneficiario, serán 

ingresadas por el ejecutivo a cargo del proyecto a través del SGP. Solicitada alguna modificación, 

InnovaChile tendrá un plazo de 7 días para aprobarla o rechazarla, contados desde el requerimiento. 

Las solicitudes que, de acuerdo a la normativa que rige a InnovaChile, deban ser conocidas y resueltas 

por el Subcomité, se presentarán con la debida justificación y anticipación, mediante correo electrónico 

dirigido al ejecutivo técnico. Una vez ingresadas, deberán ser presentadas a consideración del órgano 

señalado en la sesión más próxima, y la decisión comunicada al beneficiario en un plazo de 7 días, 

contados desde su aprobación o rechazo. 

En función del buen desarrollo del proyecto, InnovaChile podrá reasignar fondos entre las distintas 

cuentas con el fin de mejorar su proceso de ejecución y facilitar el logro de sus objetivos. 

El beneficiario podrá introducir modificaciones de igual naturaleza, solicitando autorización previa del 

Comité, o sujeto a su ratificación. 

a. Autorización previa: Se deberá remitir a InnovaChile una solicitud de reasignación de fondos 

entre cuentas para el período no rendido con la debida justificación y anticipación, mediante correo 

electrónico dirigido al ejecutivo técnico. 

InnovaChile decidirá la pertinencia o no de la solicitud y se pronunciará al respecto en un plazo de 

7 días contados desde el requerimiento. Declarada la pertinencia de la solicitud, el beneficiario 

tendrá un plazo de 20 días para ingresar toda la información correspondiente al SGP. El 

beneficiario podrá solicitar fundadamente a InnovaChile prórroga de hasta 10 días mediante correo 

electrónico dirigido al ejecutivo técnico para su aprobación por la autoridad competente. 

Transcurrido el plazo de 20 días señalado, o vencida la prórroga concedida al efecto, InnovaChile 

resolverá en definitiva dentro del plazo de 20 días. 
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Como máximo se podrá solicitar 1 reasignación por cada 6 meses de duración del proyecto. Esta 

solicitud deberá realizarse al menos 1 mes antes de la fecha de entrega del informe de avance o 

final. Así, en un proyecto cuya duración sea de 12 o de 15 meses, se tendrá derecho a un máximo 

de 2 reasignaciones. 

b. Ratificación: InnovaChile podrá reconocer aquellas reasignaciones entre cuentas que se efectúen 

sin previa autorización, siempre y cuando se traduzcan en el financiamiento de actividades que 

sean calificadas fundadamente como “pertinentes” (esto es, que hayan permitido facilitar el logro 

de los objetivos del proyecto) por InnovaChile, y no excedan del 30% del monto del subsidio 

otorgado para el respectivo período de rendición. En caso de no contarse con esta validación 

técnica, InnovaChile objetará el gasto y no lo reconocerá para los fines de su rendición. 

 
DÉCIMO QUINTO. - Propiedad intelectual e industrial de los resultados. 

Los resultados apropiables derivados de la ejecución del proyecto, así como toda la información, 

inventos, innovaciones tecnológicas, procedimientos, planos y demás documentos, pertenecerán al 

beneficiario o a los otros participantes conforme a lo que éstos hayan estipulado. En consecuencia, les 

corresponderá a los beneficiarios y demás participantes amparar en los registros correspondientes las 

eventuales creaciones, invenciones patentables o los derechos propietarios sobre los resultados del 

proyecto. Asimismo, será de su exclusiva responsabilidad concentrar la información sensible en los 

capítulos del informe destinados al efecto. 

 
DÉCIMO SEXTO. - Difusión, transferencia y utilización de resultados. 

La difusión y transferencia de los resultados se realizará de acuerdo a lo establecido en el proyecto. 

El beneficiario autoriza a Corfo y a sus Comités, desde la postulación del proyecto, la utilización y 

distribución de material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los demás participantes del mismo 

para actividades de difusión. 

Durante la ejecución del Proyecto el beneficiario se obligará a lo siguiente: 

- Proporcionar a InnovaChile información acerca de las actividades y otorgar las facilidades 

necesarias para dicho objeto. 

- Apoyar y participar activamente en los eventos que realice InnovaChile para promocionar los 

resultados parciales y finales del proyecto. 

- Realizar difusión y transferencia de los resultados de acuerdo a lo establecido en el proyecto y de 

acuerdo a lo requerido por InnovaChile. 

- Transferir los resultados en la forma prevista en el proyecto. 

- Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras y construcciones del proyecto 

de forma que haga notoria la contribución de InnovaChile a su ejecución, dentro del plazo de 1 

mes desde su adquisición o realización. Asimismo, en toda actividad pública que se efectúe para 

difundir el proyecto, ya sea a su término o durante su ejecución, así como también en medios 

escritos o audiovisuales, deberá señalar expresamente que el proyecto es apoyado por Corfo y/o 

por InnovaChile. Las bases determinan respecto de quien deberán cumplirse estas obligaciones 

(Corfo, InnovaChile o ambos). En ausencia de norma específica, se entenderá que será respecto 

de Corfo. 

- Si el proyecto fuere financiado con recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad, 

circunstancia que le será comunicada al beneficiario junto con el hecho de haberse dictado la 
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resolución que aprueba el presente convenio de subsidio, se deberá señalar, además, que “Este 

proyecto es desarrollado con aportes del Fondo de Innovación para la Competitividad”. 

- Remitir respuestas de encuestas, informes u otra información sobre los resultados intermedios o 

finales cuando sean solicitados por InnovaChile. 

 
InnovaChile sancionará con multa de 5 U.F. (cinco Unidades de Fomento) por cada evento, el 

incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, con un tope global de 30 U.F. (treinta Unidades 

de Fomento). 

Con posterioridad al término del proyecto, y durante un período de cinco años, el beneficiario se obliga 

a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier otra información sobre los resultados 

intermedios, finales o impactos del proyecto, cuando sea solicitado por InnovaChile. El beneficiario 

asume esta obligación por el sólo hecho de haber postulado y obtenido financiamiento de InnovaChile. 

 
DÉCIMO SÉPTIMO. - Suspensión de la ejecución del proyecto. 

InnovaChile podrá suspender, de oficio o a petición del beneficiario, la ejecución del proyecto, y en 

consecuencia, el plazo del convenio, en caso de producirse circunstancias graves, de carácter 

transitorio, que impidan su normal ejecución. 

La suspensión de oficio deberá adoptarse fundadamente, previa audiencia del beneficiario, y 

comunicarse a éste debidamente. 

En caso de solicitud del beneficiario, la suspensión deberá fundarse en circunstancias no imputables 

a éste y acompañarse los antecedentes que la justifican, requiriéndose mediante correo electrónico 

dirigido al ejecutivo técnico. InnovaChile decidirá la pertinencia y se pronunciará al respecto, 

comunicando su decisión al beneficiario en un plazo de 15 días, contados desde el requerimiento. La 

suspensión sólo podrá ser solicitada una vez durante el plazo de ejecución del proyecto, y no podrá 

exceder de la mitad del plazo originalmente aprobado. 

Autorizada la suspensión InnovaChile rechazará cualquier gasto efectuado con cargo al proyecto 

durante este período. 

En ambos casos, el plazo de suspensión se contará desde que InnovaChile comunique su decisión. 

 
DÉCIMO OCTAVO. - Suspensión de pagos y de gastos. 

La continuidad en la entrega de recursos, quedará sujeta a la evaluación que InnovaChile haga del 

avance en el proyecto, a sus disponibilidades presupuestarias y a la entrega de los documentos de 

garantías respectivos, en su caso. 

InnovaChile podrá suspender temporal o definitivamente los pagos si constatara que el proyecto no se 

desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario ha incumplido total o parcialmente sus obligaciones. 

En estos casos, InnovaChile dispondrá las medidas que considere adecuadas para corregir las 

deficiencias que notare o para poner término anticipado al proyecto. 

Asimismo, el beneficiario estará obligado a informar a InnovaChile y proponer el término anticipado del 

proyecto, si llegase a la convicción de que el proyecto no alcanzará los resultados esperados; no podrá 

ejecutarse dentro de parámetros razonables, o cuando no pueda enterar su aporte o el de los demás 

participantes en el proyecto. 

InnovaChile podrá, con anterioridad a la total formalización del cierre anticipado, ordenar al beneficiario 

que se abstenga de seguir efectuando gastos con cargo al subsidio entregado. En tal caso, sólo se 
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podrán aceptar gastos asociados a actividades realizadas hasta la fecha de comunicación de dicha 

orden. 

DÉCIMO NOVENO. - Término del proyecto y del convenio. 

El proyecto se entenderá terminado una vez que InnovaChile apruebe el Informe Final; o se dé término 

anticipado al proyecto conforme a lo establecido en las bases, y en las cláusulas vigésima y vigésimo 

primera siguientes. El convenio de subsidio se entenderá terminado una vez que el beneficiario cumpla 

con todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluido el pago de multas y la devolución de 

saldos no rendidos, no ejecutados u observados resultantes de las revisiones de informes. 

 
VIGÉSIMO. - Término Anticipado del proyecto por causa no imputable al beneficiario. 

InnovaChile podrá poner término anticipado sea por su propia iniciativa o a solicitud del beneficiario en 

las siguientes situaciones: 

a. Incumplimiento de los resultados críticos o hitos de continuidad establecidos en el proyecto, por 

causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente por InnovaChile. 

b. Por haber llegado a la convicción de que el proyecto no alcanzará los resultados esperados, no 

podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, o que el beneficiario no podrá enterar la parte 

del aporte de su responsabilidad, por causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario, 

calificada debidamente por InnovaChile. 

c. Otras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempeño de sus 

actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por InnovaChile. 

En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por InnovaChile, se entenderá terminado 

anticipadamente el proyecto, desde la fecha de la solicitud. 

En caso de efectuarse por iniciativa de InnovaChile, se entenderá terminado anticipadamente el 

proyecto, desde la total tramitación de la resolución que lo declara, sin perjuicio de lo establecido en el 

último párrafo de la cláusula décimo octava del presente convenio. 

En ambos casos, el beneficiario deberá hacer entrega de un Informe Final de cierre, dentro del plazo 

prudencial que se establezca en la Resolución de término anticipado, el cual no podrá exceder de 30 

días, contados desde la total tramitación de la misma. 

El beneficiario deberá restituir todo saldo no gastado, no rendido u observado del subsidio que tuviere 

en su poder a la fecha de término señalada en la resolución respectiva, en el plazo prudencial que 

InnovaChile fije, el cual no podrá exceder del tercer día hábil anterior al vencimiento de la garantía por 

anticipos que obre en poder del Comité y que se contará desde el requerimiento del saldo a devolver. 

Para el cálculo del saldo a devolver, se aplicará el criterio establecido en el párrafo final del subnumeral 

10.2 de las Bases Administrativas Generales y en el párrafo final la cláusula sexta del presente 

convenio. El Comité hará efectiva la garantía por anticipo constituida si el beneficiario no realizare la 

restitución dentro del plazo. 

 
VIGÉSIMO PRIMERO. - Término anticipado del proyecto por hecho o acto imputable al 

beneficiario. 

InnovaChile podrá poner término anticipado al proyecto en caso que el beneficiario incumpla 

negligentemente o con falta de la diligencia debida sus obligaciones. Constituyen incumplimiento 

culpable, las siguientes situaciones: 

a. Negar o dificultar labores de seguimiento. 
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b. Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades. 

c. No dar aviso a InnovaChile, en tiempo y forma, acerca de la imposibilidad de enterar los aportes 

de su responsabilidad y/o de los demás participantes. 

d. Disconformidad grave entre la información técnica y/o legal declarada, y la efectiva. 

e. Incumplimiento de los resultados críticos o hitos de continuidad establecidos en el proyecto, por 

causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente por InnovaChile. 

f. Por haber llegado a la convicción de que el proyecto no alcanzará los resultados esperados, no 

podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, o que el beneficiario no podrá enterar la 

parte del aporte de su responsabilidad, por causa imputable a la falta de diligencia del 

beneficiario, calificada debidamente por InnovaChile. 

g. En las rendiciones: 

- Duplicidad en la rendición de respaldos de gastos. 

- Simulación de actos o contratos. 

- Valoración de gastos por sobre el valor de mercado. 

- Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito) falsos o 

adulterados. 

h. Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempeño de sus 

actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por InnovaChile. 

En este caso, el beneficiario deberá restituir la totalidad del subsidio recibido expresado en Unidades 

de Fomento a la fecha en que InnovaChile le comunique por escrito el término anticipado del proyecto, 

y que serán convertidas a moneda nacional en la fecha de pago. Si producto de esta operación, resulta 

una suma menor al valor nominal del subsidio entregado, deberá restituirse este último (valor nominal). 

La restitución se tendrá que realizar dentro de 15 días contados desde la notificación del término 

anticipado al beneficiario. InnovaChile hará efectiva la garantía por anticipo constituida si el beneficiario 

no realiza la restitución dentro del plazo fijado. Sin perjuicio de lo anterior, se exigirá el pago de las 

multas que se devenguen en el tiempo intermedio, y si correspondiere, se hará efectiva la garantía de 

fiel cumplimiento. 

 
VIGÉSIMO SEGUNDO. - Aceptación y obligatoriedad de las bases. 

El beneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases. Además, acepta 

expresamente la aplicación de la modificación de las mismas, aprobada mediante Resolución (E) 

N°362, de 2019, de InnovaChile. 

 
VIGÉSIMO TERCERO. - Interpretación de cláusulas del convenio de subsidio. 

Las cláusulas del presente convenio de subsidio que pudiesen ser objeto de controversias o dudas en 

cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de su aplicación y todo otro conflicto 

interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, serán resueltas por InnovaChile. El beneficiario podrá 

formular a InnovaChile alcances en materia de interpretación para la correcta ejecución del proyecto, 

pero no serán de manera alguna, obstáculo para la decisión de InnovaChile en cuanto a la 

interpretación definitiva que éste estime otorgarle a las cláusulas controvertidas. Lo anterior, sin 

perjuicio de los recursos contemplados en la Ley. 
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VIGÉSIMO CUARTO. - Publicidad de los informes. 

La información que InnovaChile reciba a través de los informes de avance, extraordinarios y final es 

pública, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la normativa vigente. 

Para efectos del Repositorio Institucional de Corfo (RIC) o el sistema que lo sustituya o reemplace, de 

conformidad a la normativa vigente y a lo establecido en las bases, se pondrá a disposición del público, 

la totalidad de la información que InnovaChile reciba en la postulación, y a través de los informes de 

avance, extraordinarios y finales. 

 
VIGÉSIMO QUINTO. - Domicilio. 

Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de subsidio, su domicilio en la ciudad y comuna 

de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia. 

 
VIGÉSIMO SEXTO. - Personerías y ejemplares. 

La personería de don RAÚL HENRÍQUEZ BURGOS, como representante del Comité InnovaChile, 
consta de la Resolución (A) Nº 31, de 2013, modificada por la Resolución (A) Nº 55, de 2014, y por 
la Resolución (A) N° 88, de 2016, todas de Corfo, que aprueba el Reglamento del Comité InnovaChile; 
de la Resolución (E) Nº 154, de 2015, modificada mediante Resolución (E) N°362, de 2019, ambas 
de InnovaChile, que en el numeral 3 de su parte resolutiva, establece la delegación completa del 
instrumento de financiamiento “Bienes Públicos para la Competitividad Regional” en los Directores 
Regionales de Corfo que ahí se indican; de la Resolución (E) Nº 1.780, de 2011 de Corfo, que ejecuta 
el Acuerdo de Consejo N° 2.694, de 2011, que fija el texto refundido de la Delegación de Facultades 
en Directores Regionales sobre Proyectos de InnovaChile y faculta al Director Ejecutivo del Comité 
InnovaChile para dictar instrucciones sobre evaluación, control y seguimiento de Proyectos, modificada 
por Resolución (E) Nº 2.262, de 2015, de Corfo; de lo dispuesto en la Resolución (E) N° 1.040, de 
2011, de InnovaChile, que fija el texto refundido de Instrucciones Operativas Relativas a la Delegación 
de Facultades en Directores Regionales de Corfo, sobre proyectos de InnovaChile, y deja sin efecto 
Resolución (E) N° 354, de 2011, de InnovaChile; La personería del Director Regional de Corfo en la 
Región de La Araucanía consta de la Resolución TRA N° 58/7/2021, de fecha 19 de octubre de 2021, 
de la Corporación de Fomento la Producción, que lo nombra Director Regional de Corfo en la Región 
de La Araucanía. La personería de don PEDRO BOUCHON AGUIRRE, para representar a la 
beneficiaria consta en escritura pública de Revocación y Otorgamiento de Poder Especial de fecha 
01 de Abril de 2020, otorgado en la Décima Notaría de Santiago de doña Valeria Ronchera Flores. 
Repertorio N° 2.511-2020. Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos 
por las partes. 

 
El presente convenio de subsidio se otorga en dos ejemplares de igual tenor, fecha y validez, quedando 

un ejemplar en poder de cada parte. 

 
 
 
 

PEDRO BOUCHON AGUIRRE 

Representante 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

CHILE 

RAÚL HENRÍQUEZ BURGOS 

Director Regional de Corfo La Araucanía 

COMITÉ INNOVACHILE 
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